Proposta de prestação de serviços **Verbo Vivo**

Data: 03/11/2023

Apresentação

Este documento visa formalizar a proposta de prestação de serviços para a criação de um **Aplicativo Mobile** para o **Verbo Vivo**, e um **Painel Administrativo** para controle do conteúdo do aplicativo mobile. Dessa forma, descrevemos aqui as principais informações acerca da metodologia de trabalho, do cronograma de atividades, dos recursos necessários para a execução do projeto, bem como as condições de pagamento e prazos previamente definidos.

Produtos/Serviços

A prestação de serviço consiste na criação de um **Aplicativo Mobile** para a **Verbo Vivo**, que tem por objetivo aumentar o relacionamento com seu público, oferecendo mais um canal de comunicação e divulgando os seu conteúdo através da internet, e um **Painel Administrativo** para controle do conteúdo do aplicativo mobile.

- Desenvolvimento do Aplicativo Mobile **Verbo Vivo Sua Igreja Online** que atenda as seguintes características:
 - 1. Entrega de conteúdos em vídeo, áudio e texto, organizados em categorias (como cursos, cultos, podcasts, etc).
 - 2. Integração com o sistema de gestão de conteúdo **Verbo Vivo** para atualização automática dos conteúdos.
 - 3. Integração com o sistema de gestão de usuários **Verbo Vivo** para autenticação dos usuários.
 - 4. Integração com o sistema de gestão de pagamentos **Verbo Vivo** para doações.

Também iremos desenvolver um **Painel Administrativo** para controle do conteúdo do aplicativo. Esse painel poderá ser usado tanto em Computadores, Tables e celulares.

- Desenvolvimento do Painel Administrativo **Verbo Vivo Sua Igreja Online** que atenda as seguintes características:
 - 1. Cadastro de mídias (Textos, Vídeos e Áudios em formato de Posts)
 - 2. Cadastro de Destaques
 - 3. Cadastro de Quadro de Avisos
 - 4. Configuração da hospedagem, carga inicial e treinamento.

Fases do projeto

PRIMEIRA FASE: Planejamento e criação

- 1. Entrevista com o cliente
- 2. Pesquisa e planejamento de projeto
- 3. Elaboração de proposta para o projeto
- 4. Aprovação do Layout do Aplicativo Mobile
- 5. Aprovação da Proposta Final

SEGUNDA FASE: Desenvolvimento do Aplicativo Mobile

TERCEIRA FASE: Desenvolvimento do Painel Administrativo

QUARTA FASE: Implantação

- 1. Contratação do serviço de hospedagem (custo por conta do cliente)
- 2. Compra do domínio e configuração dos DNS (custo por conta do cliente)
- 3. Publicação do Aplicativo Mobile na hospedagem contratada
- 4. Publicação do Sistema na hospedagem contratada

QUINTA FASE: Entrega

- 1. Aprovação do cliente
- 2. Criação de conta no Google Analytics para monitorar visitantes
- 3. Entrega de controle da hospedagem e treinamento básico
- 4. Manutenção 15 dias após a entrega

Forma de pagamento

O cliente deverá optar por uma das opções abaixo:

- À vista com 5% de desconto = **R\$ 9.025,00**
- R\$ 4.750,00 no aceite + R\$ 4.750,00 na entrega

Condições gerais

- Validade da proposta: 15 (quinze) dias
- Itens não contemplados: Serviços de fotografia; aluguel de banco de imagens.